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Contrate de Ohra Poblica a Base de Precios Unitarios ¢ Tiempa Determinado gue celebian por una parte el
Municigio de Guadalajara, Jalisca, representado por los ciudadanas LIC, IKER FRANGIE MARTINEZ GALLARDO, LA
MTRA, KARINA ANAID HERMOSILLO RAMIREZ, EL MTRO. LUIS GARCIA SOTELD ¥ EL MTRO. FRANCISCO JOSE
ONTIVEROS BALCAZAR, en sus respectivos caracteres de: TITULAR DE LA COMSEIERIA JURIDICA EN
REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERING POR ACUERDO DELEGATORIO, SINDICA MUNICIPAL,
TESORERO MUNICIPAL ¥ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, todos del Municipio de Guadalajara. Jalisco,
respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominarh "EL BRLNICIPIO" 4
por obra parke la sociedad mercantil denominada SERVICIOS EN DISENO ¥ CONSTRUCCKIN DE INPUEBLES DE
OCCIDENTE, 5.4. DE CA., reprosentads (11 - E LROBERTONCARRASCO VIDARMA en su calidad de APDDERADO
LEGAL, & quian an lo sucesivo 58 le dennminard "EL CONTRATISTA" armbas partes manifestaron tener capacidad
lgal para contratar v obligarse v en forma libre ¢ voluntaria celebrar el presente contrate de conformidad con las
siguientes declaraciones v clausulas:

DECLARACIONES:

I- "EL MUMICIFIO", declara:

EL- e Siene personalidad juridics para suscribic gl presente contrato de Obra Poblica, de conformidad con el
articulo 115 fraccidn Il de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicannos; articulos 30 Traceidin X, B
fraccicon I, 85 fracciones |y IV v 36 de e Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articules 4, 2, 3, 10, 38
fracoin |, 44 Tracomnes Iy X0, 52 Traccidn 1, By 67 Tracoidn | de L Ley del Gobierne ¢ o Sdministiacian PObkhea
Municigal del Estedo de Jalisco; articulos 1, 2, v 7 numeral 1 fraccidn Vi, numeral 4 fracciones |y il de la Ley de
Ok Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios; articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30 fraccicn |, 37,
90, 153 fracckin W, 197, 239 v demis aplicables del Chdigo de Goblerno Municipal de Guadalajara; articulos 1, 3,
3. 42 vy demas aplicables del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- &).- Qe en Sesién Extraordinania 43 del H. Ssyuntamiento de Guadalajara, lalisca, de fecha 26 de octubre de
2023, we designo par mayoria absoluta de votos como Presidente Municipal Intering de Guadalajars, lalisoo, el Lic
Juan Francisce Ramirez Salcide, por lo que asienta tener la facultad v capacidad juridica necesaria para levai a
caber 2l presente aouerdo v estar dentro de kos mdgenes legales que sefialan bos diversos ordesamientas gue los
rigen.

B}.- Cue mediante acuerdo Delegstorio 18720212024 de fecha 15 quince de diciembre de 2003 dos mil weintitnds,
#l Lic, Juan Francisce Ramire: Salcido, Presidente BMunicipal Intering de Guadalajara, lalisco, delega las
atribuciones relativas a suscribir los contratos de obra pablica y servicios relacionados con s misma gue regquicrns
la Administracion Publica Municipal de Guadalagara al Lie, lker Frangis Martinez Gallardo, Tikular de la Consejeria
Jursdica de s Presidencia Municipal, & partic del dia 15 guince de diciernbre de 2023 dos mil veintitrés, lo anterno
de conformidad al articulo 30 fraccion 111y 130 fraceion Xy 150 del Codigo de Gobierma Munigips | de Guadalajar.

3.~ Qe e nbra denominada: SEXTA ETAPA EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "COAM"
DEMTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N'2 "MIGLIEL HIDALGQ Y COSTILLA", UBICADA EM RIVAS GUILLEM # 251
EEt] JDSEF.& ORTIZ DE DOMINGUEZ EM LA COL. LA P DE LA IONA 5 OLIMPICA, EN EL MUMICIPIO DF
_ﬁ IJ.&DA:LMAHA IALISCO. Fue adjudicada mediznte E’I'-FIEIEEIjI q;p,.ﬂ'z CONCURSD SIMPLIFICADG SUMARIC con
/ fund; nto en los articubos 6 fraceion I, 27, 41, a7, | Heglamento de Contratacion v Ejecucion de la
L",E?m Pulbilica w Servicios relacionados con la milsma igo de Guadalajara; en relacion con los artcuks 42

meral 1, fraccion I, numeral 2, fraccion 1, 86, 7 v 90 la Ley de Ohra Publica para el Estado de Jalisco v sus

Conbimle e Clra Poblica 2 Basa de Pracias Unitaros ¢ tiempo determicado que celsbea poe cra pare “I0 MUKICIPIZE v e olein Lads " FL COSTRATISTA
SERYID O ER 0LNO Y CONSTHUCTIEN L il By DF GOSIDERTE, S8, DF LY, coprpondents al conbalo COP BEH KGN LD O6t C85-74, avgnede
bapslarmidabiladde Conruesa Simplfcade Barars =
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Municipios. Al efects se le asipns ol numerns de contrato DOP-REH-PALIN-UD-C55%089-24, Tinanciado a traves de
recurso FORTARUN 2024,

[~ Qe la presente asignacian, s baso primordialmente en que la propuesta presentada por "FI CONTRATISTA
pare la ejecucidn de la obra, representd o oblencion de las mejores condicicnes de contratacidn para "FL
MLUNICIPIOY, ©n sus espectos legal, téonico v econdmico, ademas [ propucsta reunio las condicionas necesarizs
gque garantizan el cumplimicnte del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obry en cuante o menor coste v 2l
emolec de materiales de mejor calidad, resistencia v durabilidad, de iguzl forma, se considend que "FL
CONTRATISTA" contara con |2 capacidad econdrmica, 1ocnica v administrative congruente con los trahajos a
realizar, @si como que 52 encuentra con su reglistro vigente en el Regislie Unicy del Padron de contratistas.

5. Que la celebracidn del presente contrato, fuc sprobada en sesidn extracrdinaria 082024, del Comild
kunicipal Mixto de Obra Paklica celebrada el dia 273 de abril de 2024,

L.~ Manifiesta tener su domicilio ofical en el editicio del Palzcio Municipal. ubicado en 2 Avenida Hidalgeo
nurmero 00, zana Centro, Guadalajar, Rlisoa, TP, 44100 v su domicilio convencienal en 1z Direccdn de Ohbras
Publicas, ubicada on la Calle Hospitzl 50-Z, Coloniz El Retire, Guadalajara, lalisen, TP, 44280 3 come gue su
Registro Federal de Contribuypentes os MGU-420214-Fa4,

1.7.= EN presente contrato se adjudico 2 "EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la ejecucian de los trabajong a gque se
destinag &l presupuesto aulorizade gque se mesciona en b declracion 13, de acuerdo con los actos reletivos al
procedimiento de contratacdn en modalidad de CONCURSD SIMELITICADG SURMARKID con fundamento en Loy
articubos & fracoidn IV, 27, 41, 42, 46 v 47, del Beglamento de Contratacidn v Ejecucidn de lg Chra Pablica v
Servicios relacsnados con o misma del Munecipio de Guadalajara; en relacidn eon Ins articulos 4% nomeral 1,
fraccion I, numeral 2, fraccion |, 86, 87 v 90, de la Ley de Obra Publica para el Estado de lalisco v sus BMunicipias,
s cornunicd o "[L COMTRATISTAY la necesidad de realizar los trabajos v 1as condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo, v en escrito de fecha 10 de abril de X024, "EL CONTRATISTA", presantd propuesta para la ajecucion del
mismo, por lo que "EL BAUMICIFIO" hizo saber su resolucidn a "EL COMTRATISTAY al dia 23 de abril de 2024, an el
gue sz adjudico este contrato pare la reelizacion de los trabajos objete delmismo,

LE_- (Tue se designa coma responsable de la vigilancia ¢ cumplimiento del presenta instrurmento juridice al titular
de la Direccion de Chras Poblicas.

1.9.- Chae por | saka comparecencia y firma de este documenta, asientan tener las facultades y capacidad juridica
necesania para llevar a cabo el presente acuerda y estar dentro de los margenes legakes que sehalan los diversos
ordenamientos que los rigen, articulos 1267 al 1270 del Codigo Civil del Estado de Jaliseo.

I-"EL COMTRATISTA™ declir:

II.1.- Es-ng sociedad mercantil constituida contorme a las loyes mexicanas, derominada SERVICHS EN DISERO ¥
CONSTRUCCHIN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, 5.4, DE CV., con capacidad juridica pard contratar v obligarse a lo
gjgzucian de lz obra objeto de este contrato, acrodita ka cxistencia legal de | soriedad con eltestimanio de 1z
_g"su:ritum rjuhlim'nﬁrr|uru 1,979, die lecha 21 de actubre-de-2113, otorgada ante a3 fe del L, Ramire Buiz Casillas,
JMatacss Pubtico ndmero 132, en el Municipio de dalajar Acela cual se encuentra debidamente inscrita en
receion del Registro Publice de la Propicdad v del;u__ﬂ_f" 'i;-:ljn folio marcantil electrénica N 807351, en la

il de Guadalajara, lalizoo. ‘,},:;;-"

Centale da Chrz =Uklica 2 ase de Pracior Unilares y iempa e cade que cekls oo wna parte " SLMUBICIPEY S ¢ por olro bde "LL LEMTRATIS AT
SERS T O FRTASFRAC Y COHSTRUCCICGH DF SMUESLES DT ZENTE, BA.CE OV, ogerssaondents al zonlrsie LOIP-GF H-RAUM -G CRE0R0-24, gty
kool medaldad 9o Concurso Simpls cade Somare

I lospetal 50-2 3 -..-u & 3
Caol, El Retirg, 44280 g %

Guadakajara, Jak,
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HJ—ELIMII-]IL“

M0 N5-ELIMINADO
'ifl:-e&l_:'ﬁ Carrascn Vidafia, quien se identifica con credencial para votar N® credita su

caracter de Apoderado Legal, de "EL COMTRATISTA" con el testimenio de la escriturg pablica ndmero 41,410, de
fecha 03 de meyo de 2019, otorgeda ante |z fe del Lic. Juan Lomeli Gargia, Motario Pablico nomero 6, en el
Municipio de Guadalajara, lalisco, bocual fue presentada para su debida inscripcign en el Heglstre Pablico de
Comercio bajo folio mercantil electranica 80735, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mandato que manifiesta
bajo protesta de decir verdad, que a la techa no le ha sido limitada ni revocadio.

El firmante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades juridicas necesarias, wigentes y
suficicntes para contraer derechos y obligaclones en nombre de "FL CONTRATISTA", asi como para reclamarlos y
responder de ellas respectivamente, mismas que no le han side revocadas, modificadas o lmitades en forma
alguna, por b gue en caso de que se declare [z nulidad del presente acto por no contar con la personalidad
suticiente, |z responsabilidad recoerd deiga v exclusivamente en el presunto representante legal o apoderadn,
segun & trate, debiendo cubnr en su case o "EL MUNICIPIO" sin necesidad de declaracion judicial, los posibles
dafios v perjuicios gque se le llegasen a ocasionar, o anterior, sin perjuicio de cuakguier ofra acckin jurisdiccional
que 2n su momento se pueda lbegar a epercitar

I1.3.- Qe tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para aobligarse a la
gjecucion de los trabajos objeto de este contrato.

i.4.- Tiene estabbecido su i@ BLIMINADO 2

NT7-ELIMINADD 2 pudran practicer todsas las notiticacsonss aun [es
T , 1 as nn sefale por escrite otio distinlo, para todos

Iz fines v efectos de este contrato,

I.53.- 5% ecnceentra registrado en la Secretaria de Hacienda v Crédito Publico, con el Hegistro Federal de
Contribuyentes nimero SOCI3TI0EILT, Que estd debidamente inscrito en ¢l Padran del Registro Estatal Unico de
Provveedores v Contratistas de la Secretaria de Infraestructura v Obra Pablica del Estado de Jalisco, con ndmera de
registng C-0143,

L&~ Qua conoce el contenlda y los requisitos gue establece el Beglamento de Contratacidn v Ejecucidn de la Ghra
Publica v Servickss relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, asi coma el contenido de s anesns 1
¥ 2 que contienen: 1} Programa General de Ejecucidn de los Trabajos v 2) Catalogo de Conceptos; mismos que
deberan contar con las firmas de s partes que integran el presente contrate, Bsi come mbicn, conoce todaos
los detalles concermlentas a la obra requerida comprometiéndose 3 1a ejecuckin de este contrate, poniendo para
alle toda =u experiencia y conocimiento aplicanda los procedimientos mas eficientes para la realizacion v
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi coma tambidn el
100 e andlisis de precios de L obira motivo del prezente contrato.

&s5i mismd, & bitdcora que se abriré en la fecha del inicie de los trabajos, tambien firmadd por "EL MUNICIPIO" ¥
"TECOMNTREATISTA, formand parte integrante de este contralo,

i e

s II.?..:-'I.'I:uL'xhﬂ*in:.;;-l.'l::;iunal:lu dehidarnente el sitio d

fa m;ar"q-.:e intervienen en su efecucidn, bMan
anos y tecnolagicos suficientes para la realizacii

e Tisl rentrato, a fin de conslderar tados los
one de |z organizacion y-clamentos materiales,
obra objeto del presente conlralo.

Coviraba de Qi Pibica a Bice da Precics Leitarios y taimps deberminad gue oclebm poar una parte “EL ROUMICIPIOT w por ok Dacks ULL OORTIATISTS
SEHVILILS BN OEERD Y COm S TR 0 INRAJLHLLS L QCCIRENTE, S0 DF © %, wefapulisrte &l coet o DOP-REHRLN-UDLC35-0520 24, asignada

sajn a medalidad de Corcase B plilic o Sumesin, o

e Fospiial bu-£, :
2 diks 15
Col. El Retiro, 44280

Guadalajara, Jal
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IL.E.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos provistos en el articuls 48,
numeral 1 de ls Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisoo y sus Municipios; v el articulo 88 del Reglamento de la
Ley de Ohra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.3.- Que por le sols comparecencia ¥ firma de este documento, azsienta tener las facultades v capacidad juridica
necesaria para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los margenes legales gue sefalan los articulos
1267 &l 1270 dal Codige Chil del Estade de Jalisco,

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulada en el articulo 115 traccién || de la Constitucidn Palitica
de los Estadaos Unidos Mexicanos en relacion al 42 de la Ley de Qbra Piiblica del Estado de Jalisco v sus Municipios:

.- "AMBAS PARTES" declaran:

NIL1.- Clue 56 ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, a%i como a lo establecido por los articulos
1260, 1267, 1264, 1271 v demas relativos v aplicables del Codigo Civil del Estada de Jalisce,

1.2 Clue aceptan ks especificaciones, presupuestos, relaciin de cnstos unilarios, programas de obras, planos
arguitectdneos estrucburales v detalles de obra,

Fxpuesto lo snterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica gue se consigna on las siguientes:
CLAUSULAS;

PRIMERA. ODBIETO DEL CONTRATO,.» "CL MUNICIPIO" encomienda a "EL COMTRATISTA” ¢ este se obligs a ejecutar
la obra denominada como: SEXTA ETAPA EN LA CONSTRUCCKIN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "COnn"
DENTROD DE LA UNIDAD DEPORTIVA N2 "MIGUEL HIDALGO ¥ COSTILLA", UBICADA EM RIVAS GUILLEN ¥ 251
ESQ, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EM LA COL. L& PEMAL DF LA 7ONA 5 OUMPICA, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO. Para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, lalisoo, l;,lajl;l s responsahilidad,
direccion professanal, hiasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1} Programa General de
Ejecucidn de les Trabajos, 31 Catdloge de Conceptos; documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismao,

SEGUNDA. MONTD DEL CONTRATO.- El costo de |z obra objeto de este contrato es por la cantidad e
59,912,829.86 (MUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCICNTOS VEINTINUEVE PESOS, 86100 M.N),
migs 51,586,052.78 (UM MILLON QUIMIENTOS QGCHEMTA ¥ SEIS MIL CIMCUEMTS Y D05 PESOS, TES100 MLN.] da
WA, para un importe total de 511,498 88264 [ONCE MILLOMES CUATROCIEMNTOS MOVEMTA ¥ OCHOD pAIL
OCHOCIENTOS QCHEMTA ¥ DOS PESDS, 647100 MM, dichs cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio
que celebran las partes, por lo que si"EL CONTEATISTA" realica trabajas con un valor mayor, no tendrd derecho al
reclamo d;k*p:égn. independientements de las responsabllidades en que incurra, para o ¢ual "EL CONTRATISTA'
'ZII.'EI.H.‘r-E'IJ__IJﬁbI.‘T"I-'EII las especificaciones que la Direccidn de Obras Poblicas sefiale.
£

TERCERA. FORMA DE PAGOD.- Los trabajos objeto d
pﬂ':ngrama.agfhlpega-r:m a la fermulacidn de estirmacindes que
_tﬁrmfn' cjiecutado conforme al provecto, mismas
' presentadas por "EL CONTRATISTA" a b residencfa do
: agurrespondients dentro de los & dias naturalas siguientes

ste contrato, cemprendidos en el provecto v en al
ol por unidad dig concepto de trabajo
npericdos mensuales como makimeo, s cuales
ri, acompanada de laydocumentacion soporte
facha de corte para el pago de las estimaclones,

Comtraba o Corn PObICa & Basa da Preciss Lrilaris 5 enips v gue esleiva e s parie "FLRGIMICIPIOT s g il lacko "ELCOMTHATISTA
SERRIZITG FHDSESOS COMSTRLO00N DL INMUEBLES DE DDDIBENTE, 50, [ O :__qll-'E'h'I:iElnIﬂ:rtE 2l cortraba DOF-REH BILY DD Z55 A8=e24, aslanado

tajzsla modalicad de Conosse Simplilcade Samaria
w Hospital 50-2,
T
Cod. El Retiro, 442680

Luadalapara, Jal
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siendo este el ditimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voldmenes ¥ en su caso aulorizar la estimacian
carrespondiente, En caso de que queden diferencias se resolverdn on la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un placo no mayor de 15 dias naturales siguientes a la presentacian de las
estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacion por la misma, "EL MUNICIPIO” debe pagar las estimacicones
paor trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir de la
recepoion por parte de la Tesorera Municipal,

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es sélo para efecto de cantral administrative,

En coso de que "EL MUNICIPIC" realice algdn pagn en exceso, "EL CONTRATISTA" deberd reintegrar estas
cantidades mas Ios intereses correspondientes conforme a una tasa que seré izual a la estzblecida an la Ley de
Ingresos de la Federacian, en los casos de prorroga para el pago de créd o fscal, bos cargos se calculzran sobre las
cantidades pagadas en excesc y & computarin por los dias calendario desde |z fecha del pago ¢ hasta la Techa en
que ponga las cantidades a disposicidn de "EL MUNICIPIO®,

Lz autorizacion de las astimaceones, serd por conducto de |s residencia de obra designada par "EL RURICIFIG",
por lo fque | fecha de sceptacion v fioma de estimaciones debe asentarse en la misma v en la bitdcora, "EL
FMUMICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso,

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente confralo son aproximadas ¢ por o tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convernidos deban madificarse,

PRESENTACION DE ESTIMACIOMES.- "EL CONTRATISTA" recibir come pagn total por la ejecucién satisfactoria da
los trabajos, el importe que resulte de aplicer los precios unitarios a las cantidades de abra realizads en las fechas
gue "EL MUNICIPID® determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutsda, con intervalos no mayores de un
mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los reqguisitos establecidos para sy tramite, abongndo a
“EL CONTRATISTA” el imparte que resulte de aplicar bos precios unitarios a las cantidades de obra conteatada,

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “Fl BMUNICIPIO® sea necesario llevar 3 cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se considerarin en la siguiente forma:

A).~ 5i existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean aplicables a los trabajos de gue se
tratan, "EL MUMNICIFIO® estard facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su cjecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios,

B).- 5i para estos trabajos no existieren conceplos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato v "EL MUMICIPIO" considera factible precios va establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de "EL CONTRATISTA™ v este se abligard a ejecutar 105 trabajos conforme
Cl dichqg'precim.

Ck- Sy fuera posible determinar los nueves precios unita
CONTRATISTA” @ requerimiento de "EL BMUNICIPIO"
mp’gideraﬁd’rﬁ los nuevos precios unitarios acom patiad

la forma establecida gn el parrafo anterior, "EL
dentro tdel plaze que este sefiale sometérd o su
de sus regpecd analisis en el entendimiento de que,

para jacidn de estos precios deberd de aplicar el mismo et a costos Y Fendimientos de insumog que se
. z - " ]
iutfiese seguido para |z determinacidn de los precios g ostablecidos en este contrato, "EL BAUMICIPIO"

Cantrate e Olea Prklcs a Dase d= Pracios Uniaries v fiemps 3 radn que fekbis oor wita paete L MAUMITIPEDT ¢ por aleg lade "EL COMTRATISTA
SRS B4 SISEHC Y COMSTRUCCION DF MRALFSFS IF OOODFRCE, S & 10 Ly, rorressrienbe al controde DOP BEH MUK UDCCRS088:24, ajgnacs
||-i|: La monls il sz ife Comcorsa Simpificadn Sumarao., —

w Hospital 50-2, = )
Col. El Retiro, 44280 T

Guadalajara, Jal
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reselverd onoun plazo de 5 dizs habiles en caso de gue no de contestacion a la solicitud, se entenderd come
negada.

D).- La autorizacién de los conceplos no previstos en el catdlogo de conceptos ne implicard la ampliacion
autemdlica del techo financiers, su autorizackdn procederd siempre v cuando "EL MUNICIFIO" cuente con los
recursos financieros autoricados,

"EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 20 dias naturales posteriores a la altima fecha de terminacidn autorizads,
para solicitar la autoriracion de pago de cualquier concepto extraordinario requeride para la terminacién de la
cbra y gue haya sido selicitade por "EL MUNICIPIC" en el entendide que, despids de vencido of plazo sin haberse
selicitade, no tendrd "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos,

CUARTA. PLAZO DE EIECUCION.- "EL CONTRATISTA™ se obliga a realizar Ins trabajes objeto del presente contrato
en un plazo de 90 dias naturales, debiendo iniciar 1a obra objeto de este contrato el dia 26 de abril de 2024 ¢
concluirle el dia 24 de julio de 2024, conforme al calendario de obra entregado para la realizaciin de 1o obra, La
eperucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia v el tiempo previsto en el programa general de
ejecucian de los trabajos, pactado en este contrato.

QUINTA, DISPOMNIBILIDAD DE DICTAMEMNES, LICENCIAS, PERMISDS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL ¥ DEL
INMUEBLE.- "FL MUMICIPIO® cuando sea el casa, previamente a la realizacidn de bos trabajos, deberd tramitar Y
obtener de las auterkdades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materisles,
asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendn derechos de via v expropiacion de inmuehbles
sobre los cunles se ejecutsran los trabajos, considerande la evaluacién de impacta ambiental,

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabio los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimeneas, permisos y icencias que se
requieran para su realizackén, cuya Tramilacidn sea competencia de "EL MUNICIPIO®, observando tanto "EL
RALMICIPE commo "EL COMTRATISTA" las disposiciones que en matarla de asentamientas humanas, desarrollo
urbano v construccidn que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimicnto por parte de "EL MUNICIFIO® en la entrega oportuna del o de los mmuehics oo los que e
llevaran a cabo los trabajes a "FL CONTRATISTA", prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la concluskdn de los traba jos, deblendo conslar por escrite b entrepa v recepcian de los inmuebles citados.

SEXTA. ANTICIPOS.- £l Contratista renuncia a recibir el Anticipo correspondiente a los trabajos especificados on el
presente contrato, de conformidad con el articubo 100 numeral 3 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisoo ¥
s Municipios.

SEPTIMA. GARANTIAS.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza otorgada a favor del Municipke de Guadalajara,
Jaliscoy, por Iy cantidad de 51,149,888.26 (UM MILLON CIENTO CUARENTA ¥ MUEVE MIL QCHOCIENTOS OCHENT A
¥ ODCHD PESOS, 26100 MM WS incluide, equivalente al 1% del maonte total de los-{frabajas sontratacdos,
garantizando ¢l fiel v exacto cumplimiento de todas v cagaina las obligaciones derivadzs del presente
Eu:_mfratn de Chra Publica a Base de Pracios Unitarios v Tefrpo Delerr inado, prosentandd |3 polize de fianza N*

anﬁqn{gcha 24 de abril de 2024, otorgada por DRRAMA, IMST E GARANTIAS, 54,

- Las pafizas de fianzas contienen las declaraciones consister
| S

7

Cortralo de Ckwa Poliica @ Bese de Precios Uribsriss y bem minade que celebm por una parte "EL BUMIOPIC® 3 par ctro lado "EL COMTRATISTA®
SERWICIOE EN DEESD ™ COMSTRLUCTON CF IMMLUFRLFS COF QCTIDEMTE. S DF O corerapmiliscd e o reetale DOF-RF AR S =050, Asiprain
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A).- Oue la flanza se otargard atendiendo a ledas las estipulaciones contenidas en el contrato,

Bl.- Qwe para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacidn expresa v por escrito de "El
MALIMICIPH",

C}- Que |z fianza estard vigente durante la tramitackin de todes los recursos legales o juicios gue se interpongzan
por parte de "EL CONTRATISTA” o "EL MUNICIFIO”, hasta que se dicte resalucidn o sentencia ejecutoniada por
autoridad competente, ¢

D}.= CQue la afianzadora acepte expresaments someterse a los procedimientos de ejecucitn provistos on los
articubos 379, 780, 782 y demds relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de
las flanzas, procedimiento al gue tambidn se sujetard pars el caso de cobro de intereses que preve el articulo 283,
del mismo ardenamiento legal, con motivo del pago extemparinec del importe de ésta pélica de Tianea,

En caso de elergamicnto de prarrogas o esperas a "EL CONTRATISTA® derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacien al monto o al plazo de ejecucion del contrato, "EL CONTRATISTA" debera obtener Ia modificacion
de la tianza ¥ presentarla antes de la firma del convenio respectivn.

Cuando al realizarse ¢l finiquito resulten saldos & cargo de "EL CONTRATISTA" v éste haga pago de |z totalidad de
los milsmos en forma incondickonal denteo de los 300 dias natwrales sigeientes a la fecha del Tiniguito, "EL
FALMICIFIG" deberd liberar la flanza respectiva, en caso cantrario "EL MUNICIPIG" procederd a hacer efectivas las
gerantiss, a partir de lg fecha en que se haye notificado & "EL CONTRATISTA" la resolucidn de la rescisicn
administrativa del contratea,

POLIZA DE SEGURO.- En tanto |z obra no haya sido recibida en los términos del articubo 111, de la Ley de Obra
Foblica del Fstado de Jalisco v osus Bunicipios por "l RLUINICIPIOY, [os riesgos ¢ responsabilidades por el
acontecimiento de sinlestros de cualguier tipa durante su ejecuckin correrdn por cuenta de "EL CONTRATISTA",

"EL COMTRATISTA" deberd contratar sepuros para el personal a 2o carge para la ejecucion de la obra, en los
términos de |as Leyes Laborales, para lo cual "EL CONTRATISTA® presenta su registro petronal wigente,

Asimizrno, "El COMNTRATIATA" e obliga a contratar un seguro en términos del articule 99, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, que responda por dafos & terceros, a la obra y por ehe de
materiales v equipa de instalacion permanente, debiendo entregar copia simple de la pdliza a "EL RALMICIPIOY,
dentro e Ios 10 dias naturales siguientes a la firma del presente contrato. En £l zupuesto de que “El
CONTRATISTA" acasione zlgun dafio v este exceda la suma asegurada o las coberturas en dichs polize, seguird
siendo el dnico responsable para responder por la totalidad de los dafios,

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacidn permanente correra por cuenta de "EL COMTRATISTA"
en todo momeanto y hasta suentrega a "EL RAURNICIPFIC",

FIAMNZA DE _T_I'I-CIDE OCULTOS ¥ DEFECTOS.- Lina wier finalizada o obra, para garantizar los defectas y viclos ooultos
de tpidas yiada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL COMNTRATISTAY presentara la poliza de
fiafiza par el 10% del importe de los trabajos realmente cjecutado

tu ﬂﬁarﬂ vigenle poer un 3ia contado a partic del dia siguiept® a |z fecha E!_E_l;ta recepcion de ta obra.
_1"- _."-. -

:|:|rr|u|i||||ir_'|||,|;,:- el plazo de garaniia

Codnrato de Oba PABACA & Basa de Precics Uritarkos ¢ tempo determinage-qle calebea por ora paie "FL BUNICIPED® v pof obnd [ada "EL CORTRATISTAS
SOEVICKE EN DEFRG ¥ CORMS TSN OF INKLIFRLES OF QCCIDENTE, 5.6, DE CV. corespondisnte 21 conkrabs DOS-REH-MLN- LE-C5 S0R 04, amrata
Laja la rescalidad de Conowrse ¥mplticaco sumaria. &
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Siel informe es Favorable, "EL MUNICIPIZY procedera a la devolecion o cancelacidn de la garantiz v en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

5i el informe no es favorable v los defectos observados se deben a deficiencias en o cjecucion de ls obra y no al
vz de lo construide durante el plazo de garantia, "EL FAUMICIEIO" procedera a dictar las instrucesones oporiunas
A "EL CONTRATISTA", para lo debids reparscion de lo constreido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continiz encargade de la conservackin de la obra.

Cidedan g sahes los derechos de los entes publicos para esigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cublertas de [a indemnizacidn que o su juicia corresponda, una vz que se hagan efectivas las
zarantias constituidas conforme a esta ley.

En tante "EL CONTRATIZTA” no elorgue s fianzas no s perfeccionard el contrato v no surtira efecto algunc.

OCTAVA. BIUSTE DE COSTOS.- 50 durante la wigencia del presente contrato de obra ocurmen circunstancias o
arontecimicntos de cuabquier naturalezz no previstos en el mismo, pero que da hacho y singue exista dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumenta o reduccian de los costos de los
trabajos adn no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito ¢ secdn revisados por las parles

Lexs precios del sontrato permanceoeran fijos hasta la terminacion de los trabgjos. El ajuste se aplicard a bos costos
diractos, conservandoe porcentaje de indirectos v utilidad orginal durante el ejercicsn del contrata, para su
aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
a"EL CONTRATISTA" con respecie al programa vigenile, Las partes acuerdan gue el procedimiento para la revision
v ajuste de costos, te sujetan a lo slgulente:

En el casa de akras en fue & fenga eslablecida la [IFCIpsaE N e fpue inlervienen leas, insuwimog on el tatal del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actuslizacion de los costos de insumos en que
inde reiene en dichas proporciones,

En este supuesto “EL MUMNICIPIO™ podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellzs obras o contratos que por sus carncteristicas contengan conceplos de trabagn similires y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado.

Loy ajustes se determinardn para cada grupo de obras o conbrabos ¢ se aplicardn esclusivamenie para las que se
hibieren determinado I E IO i LTTR] T A T "EFL CONTRATISTA" presenis dacuimentacidn ju.ﬂ.:iﬁq::!-rlnra, astandn
vigante el contrato el pago de ajuste de costos gue corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por
parte de "EL MUMNICIPIOT a solicitud de "EL CONTRATISZTA", a mas tardar dentro de los 30 diaz naturales siguientes
alafecha en que "EL MUMICIPIO® resuelva por escrito el aumento o reducsion respectivia,

Lo ajustes ge caleularin a partic de la fecha en que e haya preducido el incremento o decremento en €l costo de
los i!_]-EIJIﬂI.‘.ré. respecta de |z obra faltante del total conforme al programa de cjecucion pectada, o an su cass de
ewiEtir a'_r{"a':-: na imputable a "EL CONTRATISTA" con respecte al programa que se hublese convenido "EL
r-.-'l'lill*-lIt‘._l.-lf'l{]'1 padrd modificar el proyecto, especificacionss™y p rama-thateria de este tontrate mediante
comupicadd por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" la aciones se consideran Incorporadas al

,_f| conbralo yw secin obligalorias para ambas par'rEZ
-

Contraba do QoA PibEca @ Bass da Frecks Ustarins v tkomps determinzes ¢ ehra por unz parle "LL B UMICIPIO®T g por et lacke 'L CORTRATISTA®
SUAICIOL M L0 RO Y SOMS TR OF IMRAUEDLES COF OECIDFETE, 58 TiF S, :nr-ﬁ-._uunﬂﬁ- R o eorcraba DOF RESRUW LD CRS 08824 asigradn
Eajn la madalidad die Corcamse Snplilizedo Sumaria. 5
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"EL COMTEATISTA™ por ningan motive procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en ¢l
catdloge de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones v se asienten en |z bitdcora.

NOVEMA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA" no podrd teansferic Ins dercchos ¥
obrligaciones que se deriven dal presente contralo en forrma parcial o total en favor de cuzlesguiera otea persoma
fisica o maral, con excepcion de los derechos de cobro por trabajos ejecutades, en coyo caso "EL COMTRATISTA'
debera salicitar par escrito a "EL MUNICIFIO® & través de ls Direccidn de Obras Mablicas, su consentimiento, gquien
resolverd lo procedente, en un térming de 10 dias naturabes contadas a partic de su presentacion. "EL MUNICIPIO®
no peded rechasar la autorizacion de la cesidon de derechos sin causa o razdn justificada.

i con motivo de |z solicitud para ceder los derechos de cobre efectuada por "El Contratista” se ariging un retraso
en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

DECIMA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte “EL CONTRATISTA" se obliga a taner en el lugar de Ins
trabgjos anticipadamente a un profesional gue lo represente, el cual debers ser especialista en la materia,
previamente aceptade por "EL MUNICIFIO” v cuya aceptaciion la poded sevncar a se eriterio, ol representante de
"EL CONTRATISTA" deberd estar facultado para ejecutar los trabajos @ que se refiere este cantrata, 250 coma para

aceptar y abjatar las observaciones de obra gue se formulen v en general para actuar a nombre v por cuenta de
"ELCONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERD - PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como EMPrasano y patron serd
el inica responsable de las obligaciones abrero - palranales ante les diversas instituciones ¥ organismos pablicos,
derivado de las disposiciones legales v demds ordenamientos en materla de trabajo v seguridad social, "EL
CONTRATISTAT, se obliga por lo mismo a responder por todas lss reclamaciones que los trabajadares presenten
an suw contra o contra "EL MURICIPIZ" en relacidn con los trabajos objeto del preseste contrato. Asi como
tambien con guienes les suministre materiales para la misma, por lo gue "EL MUNICIPI", bajo ainguna
circunstancia se considerard patrdn sustitute, intermediaric o responsable solidario, por ser ajeno a eze vinculo
chrero patronal, v no existir subordinacién de los ausiliares de "EL COMNTRATISTA", quedando o salvo de opalguicr
reclamacion ¢ indemnizacsan que se crgine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de
los acto u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependicntes, liberande & "EL
PALRMICIFID", w mantenigéndalo & sahvo de cualguier reclamacidon o respanzabilidad, aetioulos T396, 1400 ¢ 1402
del Chdige Civil del Estado de Jalisco,

DECIMA SEGUMDA. RECURSO0S HUMANDS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimienta del presente contrate,

"EL COMNTRATISTA" se obliga & emplear personal técnico aspecializade para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato,

DECIMA TERCERA. RESPOMSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Dalos a Terceros. - "FL CONTRATISTA" serd of
unico responsable de los dafos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL RAUNICIPIC" 0o& f8roenos,

por o ajustarse a e estipulade en el contrato, por inobservancia de les disposiciones dadas por esta o por las
violacionesa las leyes v reglamentos aplicabiles,

rd
SUBCONTRATOS.- "Fl CONTRATISTA" nio pesdrsd emcomenidarn olra persana [Bica o maral la
ejecucigh total o-parcizl de la obra, salvo autorizaciin exprésa preyissy scrito por parte de "EL MUMICIFIO"
gn el sepuestd de gue "EL CONTRATISTA® requiera, subcon i empresa para B ejecucion de una parte
ide Ie_.:h!:ra mencienada o respacto de trabajos especializacks # obra o adgulera materiales o equipo gue
i

I.'":l-llﬁll.-l o Clorm PO a0 w Bane e Precazs Unilarecs 3 bempo delerme W eeleiea por we pacte "EL BUNICIPIO® § e olos lad FL CORTRATISTA"
SERVEIETS EM DORESO ¥ CONSTRUCOON DE INMUEBLES DE DCCIDENTE, 5.6, DE C ".'.\,. :|:|r papondierie 3l contrabo COF-REH-MLS- LG5S 08224, asigratn

Laja la radaladad de Conreesn Simplifesde Sormaris
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incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 dias de anticipacion a “EL MUNICIPIO™ acompafianda
la documentaciin correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" zeguird siendo responsable de la ejecucion
de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de agquel.

REPARACIOMNES.- Cuando laz obras no s& hayan realizado de acverds con o estipubado en ¢ste contrato o
conforme a las instrucchones de "EL MUNICIPIOY, cste ordenard su reparacion o reposicidn inmediata con las
ohras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho
de retribucidn alguna; en este case "EL MUMNICIPIOY si o estima necesario, podrd ordenar la suspensidn parcial o
total de las obras contratadas en tants mo se lleven a cabo dichos trabajos, v sin que esto sea mativae para ampliar
el plazo sefalado para la terminacidn de las abras.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es faculiad de "EL MUNICIPIC" levar a cabo Iz inspeccidn v pruebas necesarias de
todos los materiales gque wayan a usar en la ejecucion de b obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adguisicin o Tabricacion, con cargo a "EL CONTRATISTA".

FROVEEDORES ¥ PRESTADORES DE SERVICIOS.- "F1 CONTREATISTA" se compromete al page de los materiales o
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimienta presentadas y justificadas a través de la residenciz en
tanta so sean aclaradas por este, sera causa de situacidn de mora de la empresa.

SEQURIDAD DE LA OBRA- "EL CONTREATISTA" s obliga a adoptar para la revision de riesgoz presentes o futuros
von motive de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anunciog, avisos, seiales y medidas proventivas y de
OrEntacisn que se regquicran pars evitar los rigsgos que se corran por ks trabajos que se realizan, de causarse
cuglquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por "L CONTRATISTA",

Es abligacidn de "FL CONTREATISTA" ol suministro v colocacian del ratulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
v conforme a los lineamientos sefalides por "EL BUNICIPIO® mismos que se describen cnoel aness, en caso de
incumplimicnte "EL MUNICIPIC" lo proporcionard v su costo serd descontade del pago de sus estimaclones,

WICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o viclos de la obra dentro del afio siguiente a la Techa de sy
recepin, "EL MUNICIPID" ordenard su reparacion o reposicion inmediata, lo que hard "EL CONTRATISTA” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion poer ello, 5i "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 dias habiles, "EL FUMNICIFIO", podrd, con cargo a "FL CONTRATIETA" encomendar los trabajos a un
tercero o ofectuarkos directamente v hard efectiva |a fianza otorgada para tal efecto. Wi las liguidacicnes
parciales, ni ol pago tatal de [y abea, aungue ests haya sido recibida v aprobada, ceime s "EL CONTRATISTA" de |a
respansabilidad en que pudiere incurelr por vickos ocultos que despods resulten y guee provengan por defectos de
la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUKMICIPID® podrad con cargo a "EL
COMTRATISTA" encomendar los trabejos & un tercero o efectuarlos directamente v hard efectiva la fianza
clorgada para tal electo,

DECIMA CUARTA. SUPERVISIOM.- "EL MUNICIPIO™ a través del residente de obra designado por el titular de la
DiFtccicn dé Obras Publicas tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi
Comao Iqs*"mmprirl.les. gque enoelly se empleen ya sea en el sito d L] Ines. ligarss de adguisiciones v

: EEe pjuste al proyecto v

Conbraic de Chra Fuklica a Base de Precas Unlarcs ¢ iermpo delernicad gy Clobra mor ura parte ‘EL MUNICIPIGD® v oor obro looe "EL DOOTHRATISTA
SERYCCS FR DISFAC ¥ COMSTRUCCICN DF SeALIF5LFS DF €600 TEMTE, S8, I0F |'.'. . el Snclmnts al sl e GEP-EEH- RO LGOS E0E8-24, as pEnads
bac lr modaidad o Concurso Simplficado Somar o,
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DECIMA QUINTA. DE LA BITACORA - La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacian fisica
o electidnica, constituye ol medio de comunicacidn entre "EL MUNICIFIO" ¢ "EL CONTRATISTA", en ¢l cual se
registraran los asuntos v evenlos de importancia que s& presenten durante |a ejecucion de los trakajos. Bl uso de
la bitacore serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES ¥ PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarin por atrasos
en el cumplimiento de las fachas establecidas en el programa de obra, asi come por atrazo en el cumplimiento en
Ia fecha de terminacion de los trabajos pactadeos en el presente, estipuldndose 1o sigiiente:

PEMNA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL BAUMICIFIO" tendrd 1o Facultad de verificar mensualmente ci los
trabajos objelo de este contrato se estan ejecutando por "EL COMNTRATISTA" de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para le cual "EL MUNICIPKY comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutadas.

Slcomo consecuencia de b comparacion va citeda en el parrato anterior, se advierte gque al avance de los trabajos
es manor de lo gue debia realizarse v sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, "EL BUMICIFIO" progeden
a hacer las retenciones econdmicas a las estimacionses gue s encientien en proceso en las fechas en las que se
determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05. [ic-ie),

IC= Inwersidn contratada
IE= Inversldn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

PENA POR ATRASD EM LA ENTREGA.- Ademnas de |2 pena por incumplimiento en tiempo, s aplicard una sanci'n
por ateaso en la entrega fisica de la obra que se iré incrementando en la medidz en que "EL CONTRATISTA" no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sanckén se calculard segin la siguiente Tarmola:

Sancién por atraso en la entrega de la obra; =0.05% (ic-ie) x (for-ftal /30

IC= Inversidn cantratada

IE= Inwersldn efecutada a la fecha de terminacidn aubarizada,
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTa= Fecha de terminacion autorizada de |a obra,

PENA POR ATRASD ENM FINIQUITO.- "EL COMTRATISTA" se obliga a presentar la decumentacsdn completa de
finigquito de ls obra & la Direccién de Obras Poblicas, a mds tardar 30 dias naturales a Iz fecha autorizada de
Perminacidn. En caso contrario serd considerade en estado de mora para nuevos contratos. La presentacian tardia
de finiguitos cousa grave perjuicio al cierre de gjercicio v se corme el riesgo de la cancelacion de los recursos para

pragao.
aradetemminar by aplicacidn de las sanciones estipuladas no ose o A% demaras motivadds por
cazo fortnito o fuerza mayor o por cualgquier otra causa, que a IO ma a8 imputabla o "EL
E'EINTF:#'I'ISTA' Andependientemente de las aplicaciones de | s anteriormente, "EL MUMICIFIG"
FHJI'JI.}'-F':II.JE.H" 1;-| |,.|,||1'||:|-|||'|||Pr||,|;|- forrosa del contrata, o hacerlo e ar wn Peroern Com, Garga teslal @ "L
ONTRATISTA"

Cantrate de Dhra Fublica 3 Ease de Pracing Lnitares ¢ iempa deterncadh giie ookl oo woasarte ELMUNICIPED” ¢ por obrn [2de "EL COMTRATIETS

SR NCICS o CSE FED Y CORSTHUICCIIM 0L PRALISL LS D CXO0LMTE, 8 0 LY |_--_| ref rickmnte al suntrate QOP-AF H-BAUH-L0C55060-04, apnada
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DECIMA SEPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- PRORADGAS.-Para gque tenga valides o préroga debe
solicitarse por 2scrito en un plazo masimo de 3 dias hibiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra al residente de obra, €sta tendra un plazo de 5 dias habiles para aprobar o
rechazar la solicibur por escrita firmada por el titular de T Direccidn de Obras Pablicas, si esto mo acurie en gse
periodo, sa tandréd por aceptada la selicitud siempre ¥ cuande no haya sido presentada estemporinea, una vesz
autorizada la promroga debera adecvarse el calendario de obra.

"EL MUMICIPIO" tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facoltad v osin ninguna

responsabilidad de ampliar, reducir 0 modificar la realizacion de |z obra objete de este contrate, dando aviso por
escrite a "FL COMTRATISTAY,

S durante el curse de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra comao lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, s convenicncia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementanios se hara del conocimeento a "EL MUMNICIFID", quien en
atencion & los razonamientos v justiticacicnes expuestas a los planos, proyectos, relacign de costos o
presupuesios que e presente "EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de "EL MUNICIPIOY, sin perjuicks de o
facultad fue le asista de ejecutar diractamente [0s trabajos, tandred la apcidn de autorizar mediante acuarda por
exscrito la rezlizacion de los trabajos o moddicaciones respectivas v comunicard a "EL CONTRATISTA" quién estard
obligado a su ejecucion v observancia, por lo gue se suscribird un convenio modificatorio en el gue se detallen ks
condiciones v trabajos extras, Bl convenio podnd ser autorizado hasta por un 25% por una sola vez del importe del
contrato, deblendo abtenaer "EL COMTHATISTA" garantias y franzas ezpecificas.

5i las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian ol objeto del proyecto, se padein celebrar
corvenios adicionales, de confermidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del Estado de lalizco y su
Runlcipios, sobre las nuevas condicienes, memos gue deberdn ser suscritos bajo la rezponsabilidad del servidor
publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones ne podedn de maodo
alpung alectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas ezenciales del cbjeto de este
contrato, nl convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios,

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en avments que on redoccion del plagse de ejecocidn o moento
del mizmo. 5i se modifica el plazo, los perindos se capresaran en dias naturales, v [a determinacion del porcentaje
e variacion se harh con respecto del plazo pactada en este contrate; refiriéndonos al monto, la comparacion se
realizard en base al monta convenido en la cldusuls segunda, "EL CONTRATISTA" v "EL PUMICIFICT deberdn
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados v determinar la procedencia de ajustarlos a las
nueyas condiciones en caso de gue estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito
woouna wer aulerizados os incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran 8 las estimaciongs onogue s
genaren o se hayvan generado.

Las madificaciones al plare de ejecucion de los trabajos seran independientes a las moadificaciones al monto,
deblende considerarse en forma separada, aun cusndo para fines de su formalizacion puedan integrarsa an um
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
pago.

¥ f e

e
e

.". El residente”de obra deberd sustentar el dictamen técnico otive las causas que ariginen la

| celpbraciton de ks convenios modificatorios o adicionales, segin s

b I modabdad de Cangursa Simpl U ead; Sosaree
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contrato ¢ obligatorias para "EL CONTRATISTA" ¢ "CL MUNICIPIC" las estipulaciones que en los mismos se
establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglameanto de la Ley de Obra Pablica del Fstado de Jalisco
=us Municipios, Cuando s¢ realicen conceptos de trabajo al amparo de conwvenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se debedin considerar y administrar independicntermente @ los originalmente pactados en este
contrato, debliéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un contenl y seguimiento sdecuada,

DECIMA DCTAWA, SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con ol articulo 108, de la Ley de Obra Poblica del
Estado de laleco vy sus Municipeos, "EL BAUMICIFIOY podrd suspender oon causa justificads tempaoral o
definitivamente la ejecucidn de la obra ohjeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
pars "EL BMUNICIPIO®, en cuakbuier estado en que seoencuentre, dando aviso por escrito @ "EL CONTRATISTA",
cuanda [y suspensiin sea temporal, "EL MUMICIPIO® informard a "EL COMNTRATISTA" [a duracidn aprosimada de
cuspenszidn y el programa se modificard por el plazo correspondiente,

Cwando la suspensidn sea definitiva serd rescindide el contrate cubrigndosele a "EL COMTEATISTAS, prewia
estimacidn el importe de la obra gque haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar bos dafios ¥ perjuicios
que = hayan ocesienado en perjeicio de "EL PAUNICIPIOY v sera responsabile gor o obea sjecotada.

Cuando "EL MUNICIFIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird @ "EL COMTRATISTA" el importe de las cbras ejecutadas v gestos no recuperables, siempre gque esién
debidamente comprobados v se relacionen directamente con este contrato, el gue poded continear produciendo
todos sus efectos legabes una ver que hsyan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mavyor, no existicd ninguna responsabilidad para "EL
CONTRATISTA" o "EL MUNICIFIO® debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio v lerminacion.

DECIMA MOVEMA, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL COMTRATO.- Las partes convienen en gque el presente
contrata podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "FL MUNICIPIO" el
que determing rescindirle, dicha rescision operard de pleno derecho en ks términes del articulo 109, de la Ley de
{hra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios; 5ioes "EL CONTRATISTA" gquien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante los tribunales competentas.

En el caso de saldo por amaortizar, se reintegrard a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 dias habiles,
contados a partic de la fecha en que le sea comunicada la rescision a "EL COMTRATISTAY, para lo cual se le
reconaceran los materiales que tenga en obra o en procese de adguisicidn debldamenta comprobados mediante
la exhibicion correspondiente, conforme a los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de eostos
autorizados a |z focha de rescisidn, siempre v cuanda sean de |z calidad reguerids, puedan utilizarse en la obray
“EL CONTRATISTAY s comprometa por escrite a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el cazo de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
mstablacidapar la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos liscales,

VIGESIMA, E.D.U;nﬁ"ﬁE RESCISKON.- De contormidad con el articu 2
lalisco /vy sps” Municipios, "EL MUNICIPIO" podred sescindir ini te el tontrato guandn CEL
COMTAATISTA™; ;

4

#

Contrate de Clis Poblica 2 Base de Precas UnHaros ¢ bempo determicaly que celbra por una parte “EL MURNICIFET' y por olrg lab: "FL CONTRATIETA
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I, Cupndo por causas imputables a €1, no inicie los trabagos o servicios objeto del contrato dentro de los quince
dias siguientes a by fecha convenida sin cawsa justificeda.

IL Interrumpa injustificadamente [ ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o repaner alguna
parte de ellos que se haya detectado come defectuasa;

. Mo ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motiva justificado ne
acate las drdenes dadas por el residente;

V. Mo dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o cquipo
de construccion v a juicio de "EL MUNIZIPIO", el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipuladeo;

W, Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga;

Wi, Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacidn por escrita de
"EL MUKNICIPIC,

WL Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con Lo autorizacidn per escrite de “F
RALIMECIPIC,

WL Mo dé a "EL BMUMICIPIO", las facilidades  datos necesarios para la inspeccin, vigilancis v supervision de ks
raterialas, trabajos o serviciog

I¥., Cambiz su nacionalidad por otra, en el caso de gque hays sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

K. Sisiendo extranjers, invoque [ proteccidn de su gobierne en relacidn con el contratno;

Rl Incumpla con el compromiss gue, en su caso, haya adquirido al momento de |a suscripcion del contrata,
relativo & Is reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcicnsda por "EL RUNICIPIG"
para |z ejecucion de los trabajos o servicios, y

HIL 5 oreduce su capital social v contalble en Torma notable gue & jucio de "EL RMUMNICIEID" ne garantice el
cumplimienta de s ohligacionass de aste contrato,

Kl Cuando "EL CONTRATIATA® acumule un 25% de atraso en el avance de la obra,

XV, En general, incumpla cualquicra de las obligaciones derivadias del contrato.

PAGO POR RESCISION.- 5i “EL MUMICIPIO" opta por la rescision, “EL CONTRATISTA® estard obligado a pagar por
concepto de dafios ¢ porjuicios wna pena convencional gue poded ser a juicio de "EL MUNICIPED", hasta el monta
e o garantio elorgada.

VIGESIMA PRIMERA, TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MURICIPID™ podrd dar por terminado
anticipadaments este contrato por razonas de interés generzl, caso tortwito, fuerza mayor o cuando caiskan
causas justficadas que le impidan la continuacion de los trabajos, v se demuesie gue de continear con las
obligaciones pactadas se ocasionariz un dafo o perjuicio grave a "EL BUNICIFIO"; se determine |z nulidad total o
parcial a bos actos gque dieron origen al contrato con motivo de una resclucion de wna inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la termporalidad de la suspenzicn de ks
trabajos, pagando a "EL COMTRATISTA" los trabajos realizados, asi coma los gastos no recuperables siempre y
cuando seen razenables, esten debidamente comprobados v se relacionen directamente con el presente contrato,

En cualquizr caso, de terminacion anticipada, se deberdn realizar lag jag;HEmﬂEE pertinentes en b3 bitacora,
debicndo “CL MUNICIPIO® levantar acta circunstanciada en la quese comengan come minima 105 requisitos
__ﬂ'u;lin:mlnﬁ por la Loy de Chra Piblica del Estado de Jalisco v sus M et

icipiny :il'_t._l_EI:‘

Motifieada la terminacion anticipada del contrato a "EL CONT
ar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para

Corkrabe oe Chea @dica g fase e Precaes Ueilares g fampn detarminado guc
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baja la maadalodad de Conguesn S plfe abe Samara -
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respactivas, ¥ en su caso, procederd a suspender los trabajos levantande, con o sin b comparecencia de "CL
COMTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL BMUNICIPIO" e un términe de 10 dias naturabes, contadas @
partir de la fecha de la notificacién del oficio @ inicko de terminacion anticipada del contrato, la documentacidn
que s2 le hubiere entregado para |z realizacion de los trabajos.

Al daree par terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finlguito conforme a la Ley de Obra Pablica
del Estado de lalisco y sus Municipios v su Reglamento.

WIGESIMA SEGLINDA. RECEPCION DE QBRA.- "EL MUNICIPIC" recibird las obras abjeta de este contrata hasta que
sean terminadas en su totalidad, sl las mismas hubleren sido realizadaz de acwerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulzciones de este contrato, mediante un acta de recepeion, segun o siguiente;

A).- Cuando sin estar tarminada la totalidad de |z obra, las partes de los trabajos ejecutados so ajuste a o
convenido v pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIFIO", en oesie caso se liguidach a "FL CONTRATISTAT |o
ejecibadn.

B).- Cuando de coman acuerdo "EL MUMICIPIZT v "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipedamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidardn en la forma que s partes
convengan, conforme a ko establecido en este contrato,

Cl- Cuanda "FL MUNICIPID" rescincda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepclin parclal quedard a juicio de éste y liguidara el importe de los trabajos que decida recibir,

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la
resolucian respectiva,

TEL COMTHATISTA" avisard por escrite a "EL BMUNICIPIO" la fecha de terminacion de la abra v @510 e obliga a
recikirla enwun plazo de 30 dias a partir de la fecha de ferminacidn siempre y cuando esté concluida la obra.

&l término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dara por terminada v entregada la obra. La
recepcién parcizl o total de las obras y I8 liguidacion de su imparte, se efectuardn sin perjuicio de las descuentos
que deban hacerse por concepte de sanciones en los tErminos de este contrato.

"EL COMTRATISTA" declara estar de aouerdo en gque, cualguier mod flcacion de los conceptos y fechas de contrato
quie s asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, comoe recalendarizacidn por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extreordinarics. medificaciones al provects, a la especficacidn, etc., no
tendran validez si no cucntan con solicitud formal a "EL MURNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" v a prakacion
por escrita del Director de Obras Pablicas de "EL MUNICIPIO®. Cualgquier autorizacion verbal o escrita en hitdcora
nosera reconocida si ne cumple la forma oficial anterior

UIGESI@-EF&HA, FINIQLITO ¥ TERMINACION DEL COMNTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente,
Ios di (::rnf-,- obligacionas azumidos por "EL MUNICIPID" v "EL CONTRATISTA" en esté contrato, se elaborara el
flmgzi;:: carrespondiente, anexando el acta de recepaion ﬂE-i-r.-l[H e bot

- \h"\-\.\‘_

'I. -
'//I M}fﬁl:;uﬁfﬁf" deberd notificar por oficio 3 "EL COMNTRATISTA"
EE‘_. a fecha, el lugar v Iz hora en que s levard a cabo i

i
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acudir al lamado que =¢ e haga mediante ofici respectivo; de oo bacerlo se e comunicand el resultado dentro de
un plazo de 10 dips naturales, contados o partin de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requeisitos que = indican cn la Ley de
Obkra Publica del Estado de Jalisco ¢ sus Municipios ¢ su Beglamento,

El Tiniguito debera ser elaborade por "EL BMAUMICIPIO™ v "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 dias natursles (segin
Ia magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, hacendose contar los
créditos a favor v en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general gue les dio
origen y ¢l saldo resultante, deblendo exponer en su caso, las razones de la aplicacan de las penas
convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA® no acweda con "l
RMUMICIPIOY para su elaboracion en el término sefalade cn el parafe anterior, "EL MUNICIPIO" procederd a
elaborario, debiendo comunicar por aficio su resultado 3 "EL CONTRATISTA” dentro de wun términge de 10 dias
naturales siguientes @ la fecha de su emisidn; wna vez notificado el resultado de dicho finiguite o F
COMTRATISTA" quién tendrd el téermino de 15 dias naturales para alegar Io gue a su derecho corresponda; =i
transcurrido este torming no frealiza alguna gestidn, se dara por aceptada.

Sicdel finkguita resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL RMUMICIPIO" deberd liquidarkos dentro
del término de 20 dias naturales siguientes a partir de la recepcidn de la documentacion correspondiente para ol
pago de |z diferencia. 5i resulta que existen sakdos a favor de "EL MURICIPIO® el importe de ostos se deducin de
las cantidades pendientes de cubric por concepto de trabajos ejecutados v si no fucran suficientss, se exigirad por
oficic su reintegre, mds Ins gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
astablecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérmoga, para el pago de créditos fiscales
dichos gastos empezaran a generarse cuando ks partes tengan definido el importe 3 pagar v se calculardn sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiendose computar por dias naturales desde que sean
determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente ls cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO®, en
case de no obtener reintegro, "EL MUMICIPID" podrd hacer efectivas las gerantias que encuenire vigentes, en
torma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por "EL FAUMICIFIS" ¢ "EL COMTRATISTA" &n este contralo, b gue deberd reunir como minimo los reguisitos
sefialados por key.

Cuando I liqudaciin de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del finiquito, ef
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguides los derechos
ohligaciones de "EL MUMICIPIO™ v "EL CONTRATIETA" on este contrato, deblendo agregar dnicamantg una
manifestacidn de "EL MUNICIPIO" v "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tante se tendrin
por terminados kos derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamaciin.

&l no ser factible el pago en el térming indicado, se procederd a elaborar el acta administrativia que dé par
extinguidos los derechos v obligaciones de "EL MUNICIPIO" v "EL CONTR A" penoeste contrati.

DEDUECION DE ADEUDOS.- 5i al recibirse las obras v efectuaree_la—fig gn correspondients existicin
deductivas o cualguier otra ohligacidn o respansabilidad para cc-nIPICI", a2 cargo da "L CONTRATISTA,
gl importe delas mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele gor trabajos ejecutados y. si no fueren

/suficientesse hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos ppr”EL CONTRATISTA™

Lﬁtﬁllc die Dhra Bublica s Base de Precies Unitascs ¢ iempo determirado‘que celebrs por sea paste “EL MUNICIPID Y v por piro lede " LL LOMTRATISTA
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Cuando por causas injustiticadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecida
en el programa autorizade, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apove a la obra sera
con eargno a "EL CONTRATISTAT, El importe de dichos gastos secd dedecido de Ios pagos gue "EL MUNICIPIO" deba
hacar a "EL COMTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA, RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.. "EL MUNICIPID" y "L COMTRATISTA" resohersin
catre s las controversias futuras v previsibles gue pudieran versar sohre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este cantrata, de conformidad con al simuiente procedimiento:

A~ "EL CONTRATISTA" solicitara a "EL BUNICIFIO", mediante un escrito en el cual expondrd el problema téonico
vio administrative que se hava suscitade entre &y el residente de obra, indicande las causas ¥ motives que e
dieron origen, anexard la documentacidn gue sustente su peticion v los presentard denbro de les 10 dias naturales
siguientas & la fecha en €l gue haya ocurrido,

B).- El titular de la Sindicatura Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 dias naturales, contados
a partit de la facha en gue reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitic una
solucidn gue de término al problema planteado,

Cho Bl titular de o Sindicatira Municipal de "EL MUNICIPIC", al emitir la resolucion citara a "CL CONTRATISTA" v al
residente de abra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 dias naturales siguientes a aguel en el que s
haya emitido esta.

D). Durante la rewnion comnvocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" v el residente de obra, la
solucidn adoptada v se levantard acta administrativa en la gue hardn constar los acwerdes tomados, debiende
anatar kos mismos an la hitdcora,

VIGESIMA QUINTA. RETENCIOMES.- 0% AL MILLAR. Asi mismo, "EL CONTRATISTA" manifigsta su consentimicnto
mapresn para gue, al efectuarse la presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos cjecutadog, "k
MLNICIEID" le retenga el dos al millar del importe de s mismas, para ser aportado voluntariamenta & los
programa: de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion que desarmoll
el Instituta de Capacitackin de la Industria de la Construccidn, de la Camara Mexicana de la Industria de la
Consl ruecion.

VIGESIMA SEXTA, DOMICILIOS.- "EL COMTRATISTA", sefiala coma doemicilio legal para recibir notificaciones el gue
sefialo en el punto 1.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los articulos B2, 84, 85, 86 y 87 de la Ley
del Procedimiento Administrative del Estade de Jaleco; asi como los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del
Reglamento del Acte y Procedimienta Administrativa del Municigio de Guadalajara; asi como 2 los articulos 107 y
108 del Codige de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicacién supletoria; guien, de modificarlo sin
previo aviso a "EL MUNICIFICY, con por b menos 05 cinco dias habiles de anticipacién, se entenderd ol anles
mencionado como el damicilic legal.

En caso degque "EL COMTRATISTA", cambic de domicilio sin existir la notificacion anteriofmente mencionada y s
artualice el faso de que "EL MUNICIPIN®, deba, llevar a cabo algin bips degotifcacion a "EL CONTRATISTA", y el
domicilic 52 encuentie cerrado, bastard que se haga constar ep€l acta respegtiva por el furcionario encargado de
Ievarka @ cabo misa que se practicara en los términos del fumeral 108 b Ha Procedimientos Ciuiles del
J"s.'r adg’ de Ja[gt.::- mediante lista de acuerdos que se pu ] goar wisible on log estrados de aste
.".ﬂ.-,-ml.’l;a mmﬁm v la notilicacién surtird todos los efectos legale

L

Cantrat dhe Gt Fihica a Base de Freckos Unikerios y emp: deternfiTiado que celebma por ans parte "FL MUNIGRD® ¢ por ot lada “fL CORTRATISTAS
SERVICIOS EN DISERID ¥ COMSTRUCCKIN BF INKMUERLES DE DCCIDENTL, S04 0F O, fodregpandionte al contrabo DOS-RFH-MLK-LIDWCS5. 083124, angnatl

aafo b mdalical e Corwnss Sadilicado Sumana, - i
w Hospital 50-Z, o
Col. El Retiro, 44280

Guadalajara, Jal.



. . CONTRATO DE OBERA PUEBLICA
b PUblH: a5 M OOP-HEH-MIUN-U C-C55-059-24

Gestion integra CO-B49/00/2024-0F
de la Ciudad

VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION.- as pares se obligan a
sujekarse estrickamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todes v cada una de las clavsulas
que o integra, asi como g los terminos, lineamientos, procedimicntos v requisitos que establece la Ley de Chra
Pablica del Fstads de Jalisco v sus Municipios ¢ su Beglamento, para [a interprelacion, jecucion y cumplimicnto
de las disposiciones agquil contensdas. Las partes se someten a la jurisdiceidn del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de lalisco, renuncianda al fuero gue por razén de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles,

Leida el presente contrabo y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Bunicipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 24 de abril de 2024,

POR "EL MLUNICIPIO"

e .- N )
MTRA. KaRIMA AN AID HERMQSILO RAMIREZ
SINDICARSNICIRAL .,

TITULAR DE'LA CONSEIER[A JURIDICA EN
REPRESENTACION DEL PRESIDCMTE MUNICIPAL
INTERIMC POR SCUERD DELEGATORI

MTRET LUIS GARCIA SOTELD
TESQRERL P LINICIP AL

“EL CONTRATISTA"
N2-ELIMINADD &

N3-ELI

,.f'; ! SERAVICIOS EW DISEND ¥ CONSTRLICCI n‘: |Mf'-||il“'|3|-55 DE CCCIDENTE, 5.4, DE LY,
b

{ ! " ' 9
Comirsba de Shea Pahea a Rase da Freckos Lintarios v Skempo determinedo gue celeha por una parte "EL BUNIOPID® v por cbie lada *FL CONTRATISTA
SERVICION EN DISEHD ¥ cXmvs TRUSS Kk [0 INESUEDLES ©F OCCIDFNTE, 5.8, DE O3, tarmespandisvie 8 roedaka B REH-SUN UDGDES DESREL asizradn
taju b modehclad de Cers uras Sevgdilicada Sumario.

w Hospital 5-£,
Cal. El Retiro, 44280
Guadalajara, Jal.
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- Y CONTRATO DE OGRA PUBLICA
' PUbllcas K OOP-REH-RUM-U -055-085-24

Gestidn integral CO-BARAC 2024 OF
de la Cludad

) TESTIGOS

LIC. ALEXANDRO MANUE MANDEZ CARRERA
TITULAR DE LA DIRECCHIN PEL AREA DE PRESUPUESTOS DIRECTORS DF 1O JURIDICOY
¥ COMTRATACION DE QOBRA PUBLICA

AVIS0 DE CONFIDEMCIALIDAD:

Se hace de su conocimiento gue b informacidn recabada en ol presente dooemento y anesos es confidencial y
gque la sociedad mercantil denominada SERVICIOS EM DISERD ¥ CONSTRUCCION DE IMMUEGLES DE QCCIDENTE,
A0 DE OV, se compromete a protegerls de conformidad con lo establecide en el articuls B apartado &,
tracciones Il ¢ [l asi como el articule 16 parrafo segundo de o Constilucion Palitica de los Estados Unidos
Mexicanos; el articule 9 fraccion VW de la Constitucion Paolitica del Estado de Jalisco, bos artlosles 20, 21, 22,23

numeral 1, fraccidn 1y 25 numeral 1, fracciones XV, XV By XX de la Ley sparencia y Acceso a la

y ol articula 53 del
mientos Generales en
Transparencia &

mater e Proteceidn de Informacion Confidencial v Reserveda emitidos
Informacién Publica de lalisoo.

Cantrabn de Obra Pablca a Boase oo Frecas Untarins v femoo determinaco gue celelig por n ganie "EL MUNSIFID® v por ciro lado “EL CONTEA TS 1A
SLRGCITS LM OSERD Y SO TRUCSIR DF INKLEDLFS OF QOCIDFMTE, 5.4 DF 0., tormas Brile B oomnratn DO R R AU D SRR i arla
fajn b madalidad de oo Siegdilicedo Sumaro. .-""--

=

wr Hospital 50-Z, |'m::-1'1
Col. El Retiro, 44280
Guadalajara, Jal.



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA |a trayectoria educativa, por ser un dato académico de confermidad con los articulos 3.2 fraccion |l inciso "a™ y
21.1 fraccidn | de la LTAIPEJM, articula 3.1 fraccidn IX de la LPDPPSOEJM v Quincuagésimo Octavo fraccion VI da los
LGPPICR.

2. ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificatve de conformidad con los articulos 3.2 fraccidn Il inciso "a" v
21.1 fraccion | de la LTAIPEJM, articule 3.1 fraccidnes IX y X da la LFDPPSOEJM y Lineamignto Quincuagésimo Ootavo
fraccitn | de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA |a trayactona educativa, por ser un dato académico da conformidad con los articulas 3.2 fraccion |l incisa "a”™ v
21.1 fraccidn | de la LTAIPEJM, articula 3.1 fraccidn IX de la LPDPPSOEJM v Quincuagésimo Cotavo fraccidn VI de los
LGPPICH.

4.- ELIMINADA la trayecioria educativa, por ser un dato académico de conformidad con los articulos 3.2 fraccion |l inciso "a” y
21.1 fraccidn | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccidn IX de la LPODPPSOEIM v Quincuagésime Octavo fraccian VI da los
LGPPICR.

5.- ELIMINADA la Clave Unica de |dentificacidn Permanente (CUIP), por ser un dato identificative de conformidad con los
articulos 3.2 fraccidn |l inciso "a™ v 21.1 freccion | de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fraccidn X de la LPOPPSOEJM v Lineamiento
CQuincuagésimo Gotavo fraccidn | de les LGPPICR.

G.- ELIMINADD el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con las articulos 3.2 fraccian 1l inciso
"a” y £1.1 fraccidn | de la LTAIFEJM, articulo 3.1 fraccidan |X de la LPDFPSOEJM v Lineamiento Quincuagésimo Octavo
fraccion | da los LGPPICRH.

T.- ELIMINADG el domidlio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracoidn Il inciso
"a” y 21.1 fraccidn | de la LTAIPEJM, articula 3.1 fraccidn |X de la LPODPPSOEJM v Lineamiente Quincuagésimo Oclave
fraccion | de los LGPPICR

8.- ELIMIMADAS las fianzas, por ser un dato patrimonial de conformidad con los articulos 3.2 fraccidn I incise "a" v 21.1
fraccion | da la LTAIPEJM, articula 3.1 fraccidnes |IX y X da la LPOPPSOEJM v Lineamisnio Quincuagesimo Octavo fraccion
Wi de los LGPPICR.

*ULTAIFEJM: Lay de Transparancia y Acoeso a la Informacian Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPODPPSOEJM; Ley de Proleccitn de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco vy sus
Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Proteccidn de la Informacidon Confidencial v Reservada que deberan cbservar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparancia vy Acceso a la Informacion Publica dal Estado de Jalisco y sus
Municipios.”

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Poblicas, desarrollado por & Gobieme Municipal de
Guadalajara v con la colaboracidan del Instibute da Transparencia, Informacian Publica v Proteccidn da Datos Parsanales del
Eztada de Jalizco.



